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Північна наріжна башта (I) та прилеглі оборонні
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Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи по об'єкту "Комплексна реставрація і
пристосування ансамблю Жовківського замку. Коригування"
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ТзОВ "Зелемінь"
КС Серія АА № 000327
м. Львів

А2

7

План даху башти   М 1:100
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

Цегляна закладка віконних та
дверних прорізів радянського періоду

Аварійна ділянка, обвал перекриття.

Зовнішній вхід в приміщення.

Будівельне сміття

Відтворення втрачених (зруйнованих)
конструктивних елементів
(склепінь та перекриття)

Відтворення стін з цегли

Розбірка стін та перегородок з цегли

Влаштування тимчасових дерев'яних
щитів у віконні та дверні прорізи
Влаштування тимчасових дерев'яних
протиаварійних підпор та
інвентарного риштування

Влаштування металевої обойми

1
арк.7

1
арк.7

1 Демонтаж існуючих ринв Північної башти:

№
п/п

Демонтаж існуючих дерев`яних конструкцій корпусу :
7

Покриття даху Північної башти з керамічної дахівки9
10

Жолоби: з листової міді , b=1000 мм, товщ. 0.7 мм

Демонтаж існуючої дахівки:

Північної башти :
галерей :

Демонтаж існуючої дахівки лебідкою :

Демонтаж існуючих дерев`яних конструкцій даху галерей :

11 Влаштування фартухів карнизів з листової міді, товщ. 0.7 мм
12

Демонтаж елементів даху:

Влаштування нового покриття та елементів даху:
8 Демонтаж металевих фартухів даху

Ринви (Тр÷1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 33 колін; 17 воронок; 6 відливів;
11 полівінілових каналізаційних труб з ревізією; 22 відводи до цих труб.  Ø 160 :
мідні листи, товщ.0.7мм

13

ПЛАН ДАХУ БАШТИ

Демонтаж існуючих ринв галерей (фасад в осях 24-19):2

3
4
5
6

Покриття даху галерей з керамічної дахівки

Розбірка аварійного комина

Демонтаж покриття з керамічної дахівки
Влаштування нового покриття з керамічної дахівки
(див. інженерно-конструктивні рішення)

Тр8
ø160 мм

Тр10
ø160 мм

Тр9
ø160 мм

Тр11
ø160 мм

Влаштування нових водостічних труб

Влаштування нових ринв

Влаштування дахових конструкцій див.інженерно-конструктивні рішення див. 8-2021 ІК-2.
Всі розміри та прив'язки уточнити в процесі ведення будівельних робіт.
Влаштування дахового покриття галерей з керамічної дахівки S = 195,5 кв.м.
Влаштування нової водовідвідної системи, матеріал-листова мідь, товщ. 0,7мм.

Розбір аварійних частин стін вести вручну.
Під час розбірки стін та перегородок камінь та цеглу складувати для подальшого
використання в спеціально відведеному місці.
Всі втрачені зовнішні та внутрішні архітектурно-конструктивні елементи декору відтворити
під час виконання основних реставраційних робіт.
Комини муруються в процесі ремонтно-реставраційних робіт, після погодження проекту
пристосування.
Усі зміни вносяться в процесі авторського нагляду.
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

Цегляна закладка віконних та
дверних прорізів радянського періоду

Аварійна ділянка, обвал перекриття.

Зовнішній вхід в приміщення.

Будівельне сміття

Відтворення втрачених (зруйнованих)
конструктивних елементів
(склепінь та перекриття)

Відтворення стін з цегли

Розбірка стін та перегородок з цегли

Влаштування тимчасових дерев'яних
щитів у віконні та дверні прорізи
Влаштування тимчасових дерев'яних
протиаварійних підпор та
інвентарного риштування

Влаштування металевої обойми

1 46,6Демонтаж існуючих ринв Північної башти:

ВИДИ ЕЛЕМЕНТІВ ДАХУ

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДАХУ

Од.
виміру К-сть№

п/п

м

Демонтаж існуючих дерев`яних конструкцій корпусу :
7

195,5Покриття даху Північної башти з керамічної дахівки9
10

Жолоби: з листової міді , b=1000 мм, товщ. 0.7 мм м.п.

м.п.

м²

Демонтаж існуючої дахівки:

Північної башти : м² 195,5

м²галерей : 162,7

Демонтаж існуючої дахівки лебідкою : т

Демонтаж існуючих дерев`яних конструкцій даху галерей : м² 1.2

11 Влаштування фартухів карнизів з листової міді, товщ. 0.7 мм
12

Демонтаж елементів даху:

Влаштування нового покриття та елементів даху:

м² 36,4

8 Демонтаж металевих фартухів даху м.п. 18,6

Ринви (Тр÷1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 33 колін; 17 воронок; 6 відливів;
11 полівінілових каналізаційних труб з ревізією; 22 відводи до цих труб.  Ø 160 :
мідні листи, товщ.0.7мм

104,9

114,213

м³ 10.5

14,9опуск - 499 разів

8,8Демонтаж існуючих ринв галерей (фасад в осях 24-19): м2

3
4
5
6 м² м³ 50.01288.1

Покриття даху галерей з керамічної дахівки м² 179,3

Розбір аварійних частин стін вести вручну.
Під час розбірки стін та перегородок камінь та цеглу складувати для подальшого
використання в спеціально відведеному місці.
Всі втрачені зовнішні та внутрішні архітектурно-конструктивні елементи декору відтворити
під час виконання основних реставраційних робіт.
Комини муруються в процесі ремонтно-реставраційних робіт, після погодження проекту
пристосування.
Усі зміни вносяться в процесі авторського нагляду.
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А2

8

Розріз 1-1  М 1:100

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

Цегляна закладка віконних та
дверних прорізів радянського періоду

Будівельне сміття

Відтворення втрачених (зруйнованих)
конструктивних елементів
(склепінь та перекриття)

Відтворення стін з цегли

Розбірка стін та перегородок з цегли

Влаштування тимчасових дерев'яних
щитів у віконні та дверні прорізи
Влаштування тимчасових дерев'яних
протиаварійних підпор та
інвентарного риштування

Влаштування металевої обойми
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РОЗРІЗ 1-1

+0.290

+5.910

+10.740

+14,420

Закладка віконного прорізу
Відтворення бійниці

Пониження рівня підлоги

Пониження рівня землі
Вибірка ґрунту

Розбірка цегляної перегородки

Формування віконних відкосів

Відтворення віконних прорізів у первісних габаритах

Розбірка цегляної закладки
Вітворення віконного прорізу у первісних габаритах

Відтворення віконних прорізів у первісних габаритах

Розбірка існуючого дерев'яного перекриття
Влаштування нового перекриття
(див. інженерно-конструктивні рішення)

Розбірка цегляної кладки
Відтворення віконних прорізів у первісних габаритах
Формування відкосів

Розбірка існуючих дерев'яних конструкцій даху
Влаштування нових конструкцій даху
Влаштування нового покриття з керамічної дахівки
(див. інженерно-конструктивні рішення)

Розбірка цегляної перегородки

Часткове закладання дверного рорізу
Відтворення дверного прорізу
Формування відкосів

Влаштування нової цегляної несучої стіни
Влаштування металевої обойми
(див. інженерно-конструктивні рішення)

 Інженерно-конструктивні рішення див.8-2021 ІК-2.
 Таблицю видів та об'ємів робіт див.арк.13-14.
 Специфікацію щитів на дверні та віконні заповнення див.арк.15.
 Демонтований щитовий паркет відреставрувати та
 встановити на місце в проекті реставрації.
 Мурування стін  виконати з цегли марки М 100 на розчині М75.
 Всі розміри та прив'язки уточнити в процесі ведення
 будівельних робіт.

Розбір аварійних частин стін вести вручну.
Під час розбірки стін та перегородок камінь та цеглу складувати
для подальшого використання в спеціально відведеному місці.
Підсилення цегляних лучкових віконних та дверних перемичок
див. інженерно-конструктивні рішення 8-2021 ІК-2.
Всі втрачені зовнішні та внутрішні архітектурно-конструктивні
елементи декору будуть відтворені під час виконання основних
реставраційних робіт.
Комини муруються в процесі ремонтно-реставраційних робіт,
після погодження проекту пристосування.
Усі зміни вносяться в процесі авторського нагляду.

26 24
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Фасад в осях 19-26. Розріз 2-2  М 1:100
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

Цегляна закладка віконних та
дверних прорізів радянського періоду

Будівельне сміття

Відтворення втрачених (зруйнованих)
конструктивних елементів
(склепінь та перекриття)

Відтворення стін з цегли

Відкрита цегляна кладка

Відкрита кам'яна кладка

Тріщини

Відшарування та пошкодження
тиньку

ФАСАД В ОСЯХ 19-26. РОЗРІЗ 2-2

Висоли.

Замокання.
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Підняття 3-ого ярусу галереї

Підняття рівня галереї
Демонтаж існуючих дерев'яних конструкцій даху
Розбірка існуючого покриття даху з керамічної дахівки
Влаштування нових конструкцій даху
Влаштування нового покриття даху керамічною дахівкою
(див. інженерно-конструктивні рішення)

Розбірка цегляної закладки
Формування відкосів
Відтворення віконного прорізу у первісних габаритах

Розбірка аварійного комина

Влаштування мідного завершення

Демонтаж існуючих дерев'яних конструкцій даху
Розбірка існуючого покриття даху з керамічної дахівки
Влаштування нових конструкцій даху
Влаштування нового покриття даху керамічною дахівкою
(див. інженерно-конструктивні рішення)

Часткове закладення
цеглою віконного прорізу
Відтворення віконних
прорізів у первісних
габаритах
Формування відкосів

Часткове закладення цеглою віконного прорізу
Відтворення бійниці

Пониження дверного порогу
Влаштування тимчасового дерев'яного щита ЩД-1, ЩД-2

Розбірка цегляної закладки
Відтворення дверного прорізу у первісних габаритах
Пониження дверного порогу
Влаштування тимчасового дерев'яного щита ЩД-3

Відтворення віконних прорізів
Формування відкосів
Влаштування тимчасових дерев'яних щитів ЩВ-1

Вибірка ґрунту
Пониження рівня підлоги

Перекладка аварійної ділянкицегляної стіни на всю
висоту поверху
Влаштування дверного прорізу
Формування відкосів
Влаштування тимчасового дерев'яного щита ЩД-4

Розбірка цегляної закладки
Відтворення віконного прорізу

Влаштування нових жолобів

Влаштування нових жолобів

Влаштування нових ринв

Влаштування нових ринв

ЩВ-1 ЩВ-1ЩД-1 ЩД-2

ЩВ-3

ЩВ-4
ЩВ-

ЩД-3

 Інженерно-конструктивні рішення див. 8-2021 ІК-2.
 Таблицю видів та об'ємів робіт див.арк.13-14.
 Специфікацію щитів на дверні та віконні заповнення див.арк.15.
 Мурування стін  виконати з цегли марки М 100 на розчині М75.
 Біля дверних прорізів з внутрішнього подвір'я влаштувати тимчасові
дерев'яні сходи СХ-1 (див.інженерно-конструктивні рішення).
 Всі розміри та прив'язки уточнити в процесі ведення будівельних робіт.

Влаштувати відмостку навколо споруди - згідно проекту
впорядкування території, під час проведення ремонтно-
реставраційних робіт.
Розбір аварійних частин стін вести вручну.
Під час розбірки стін та перегородок камінь та цеглу
складувати для подальшого використання в спеціально
відведеному місці.
Всі втрачені зовнішні та внутрішні архітектурно-
конструктивні елементи декору відтворити під час
виконання основних реставраційних робіт.
Комини муруються в процесі ремонтно-реставраційних
робіт, після погодження проекту пристосування. Усі
зміни вносяться в процесі авторського нагляду.

+0,290

+1,295

+2,555

+6,995

-7,700

+8,345

+10,575
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